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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta per I'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed altri servizi accessori relativi
all’intervento per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione delle aree
destinate ad ospitare laboratorio di condizioni estreme - STEM della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

La gara ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:

l. Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori;
Il. Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

(nel seguito “Servizio”) relativamente ai lavori edili, impiantistici e strutturali per la rifunzionalizzazione delle

aree destinate ad ospitare il laboratorio di condizioni estreme - STEM dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sito

in Genova — Via Morego, 30.

Il Servizio dovra essere espletato improntando la propria attivita ai principi della qualita, della correttezza e

della professionalita, in tutti i suoi aspetti e per tutta la durata dell’affidamento .

I.  Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori

Relativamente alla attivita di progettazione definitiva ed esecutiva si riportano qui di seguito alcune

specifiche di approfondimento tecnico:

a) Situazione iniziale: I'immobile risulta essere ubicato nella delegazione di Morego, periferia di Genova.
L'immobile, realizzato ed ultimato alla fine degli anni 80, risulta cosi composto: un corpo di fabbrica
secondario che funge da ingresso alla struttura e collegamento con il corpo principale, composto da 6
piani fuori terra ed un piano interrato. L’intervento interessera un’area del corpo secondario, posto al
piano -2 della struttura, posta sul fronte nei pressi dell’ingresso dell’edificio. Attualmente I'area &
destinata ad uso showroom/ufficio ed & servita da impianti condominiali dimensionati per la destinazione
d’uso prevista.

b) Obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli: I'obiettivo primario & la realizzazione
dei laboratori ottimizzando lo spazio esistente rispetto alle caratteristiche tecniche della strumentazione
da installare, i tempi ed i costi di realizzazione, realizzando la migliore impiantistica tenendo conto dei
requisiti ambientali estremi richiesti dalla strumentazione, la minimizzazione delle interferenze con le
attivita in corso, garantendo in particolare la fruibilita del transito in sicurezza attraverso l'atrio
principale. In particolare, dovranno essere previste in fase di progettazione:

e la realizzazione di una stanza destinata ad ospitare il supermicroscopio che sara acquistato, con
procedura separata, da IIT. In fase di progettazione dovra essere tenuta in considerazione I'altezza
presunta dello strumento e pertanto sara oggetto della progettazione anche il taglio a forza del solaio
sovrastante per consentire linstallazione e I'‘operativita dello strumento, con contestuale
rifacimento dell'impermeabilizzazione dell’intero solaio soprastante, oltre a quanto necessario per
una corretta regimazione delle acque meteoriche;

e larealizzazione di uno spazio destinato ad ospitare gli operatori;

e larealizzazione di spazi tecnici per le macchine di servizio dello strumento principale;

e La realizzazione di impianti elettrici, speciali, di condizionamento, idrici e di distribuzione gas puri
dimensionati in modo da garantire le condizioni ambientali necessarie al corretto funzionamento
dello strumento.

e Llarevisione dell’atrio d’accesso per ottimizzare i flussi di ingresso ed i relativi controlli di sicurezza.
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e Lo spostamento della linea MT che transita nel terrapieno posto al di sopra dei locali e quindi nello
spazio di intervento per la realizzazione del taglio a forza. In particolare, tale intervento dovra
prevedere la realizzazione di una nuova via cavo interrata, con contestuale posa ed allaccio di nuova
linea MT, tra la cabina di ricezione ENEL e la cabina di trasformazione MT/BT dell’Istituto, posta al
piano terra del corpo principale del fabbricato.

Gli allegati 3a e 3b riportano le planimetrie di fattibilita dell’intervento. I rilievi e le misurazioni saranno
a carico del progettista incaricato.
Esigenze e bisogni da soddisfare: i locali dovranno essere realizzati nella maniera piu funzionale ed
omogenea possibile, rispettando tutti i requisiti previsti dalle norme sull’igiene e sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/08).
Le aree oggetto diintervento saranno una porzione del piano -2 dell’edificio di Morego per una superficie
pari a circa 110 mgq, oltre che le aree attigue (terrapieno sovrastante ed aree adibite a parcheggio)
utilizzabili per I'impiantistica a servizio dei locali.
Saranno, inoltre, interessate al lavoro le strade di transito interne poste tra il piano -2 ed il piano terra
ove é prevista la realizzazione del passaggio della nuova linea di alimentazione MT.
Dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari al contenimento dei consumi energetici dell’edificio,
con standard minimo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dovranno essere realizzati gli impianti di sicurezza necessari a prevenire situazioni di pericolo (i.e. sotto
ossigenazione, allagamenti, etc. ).
Regole e norme tecniche da rispettare (a titolo non esaustivo): Regolamento edilizio del comune di
Genova, PUC, i piani di bacino, la L.R. 10 e il D.M. 37/08, Regolamento Locale d’Igiene, , Norma UNI 10339
(Impianti aeraulici), DPCM 15.12.1997 “Requisiti acustici passivi”; D.P.C.M. 10 febbraio 1984 “Requisiti
minimi dei laboratori”; D.P.R. 24 luglio 1996, n°503 “Eliminazione barriere architettoniche”; inoltre le
caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono rispondere alle norme di legge
e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare essere conformi: alle
prescrizioni delle Autorita locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco ed alle norme CEl (Comitato
Elettrotecnico Italiano). Le postazioni ufficio e di laboratorio dovranno rispettare i requisiti previsti dal
D.Lgs. 81/08.
Vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento e previsto: non risultano vincoli di legge specifici.
L'area in questione ai sensi del PUC risulta essere ricompresa in zona AR-PI ambito di riqualificazione
urbanistica produttivo — industriale; gli interventi realizzati dovranno rispettare le norme di attuazione
per la zona AR-PI.
Funzioni che dovra svolgere l'intervento: I'intervento dovra garantire la massima fruibilita degli spazi,
garantendone l'utilizzo in sicurezza per le finalita proprie della ricerca scientifica, in particolare per un
laboratorio di supermicroscopia.
Requisiti tecnici che l'intervento dovra rispettare: tutti i locali dovranno essere opportunamente
condizionati, con condizioni termoigrometriche legate ai requisiti tecnici della strumentazione dal
installare; dovranno essere verificate le portate della soletta esistente e i livelli vibrazionali della stessa,
onde garantire i requisiti minimi di installazione della strumentazione. Dovra essere garantito il corretto
isolamento termico e acustico e la schermatura passiva degli ambienti in modo da ridurre le interferenze
elettromagnetiche.
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L’accesso alle varie aree (piani/laboratori) dovra essere controllato e monitorizzato tramite sistema di
badge, da integrare nell’attuale sistema di monitoraggio dell’Istituto.
Dovra essere previsto cablaggio per informatizzazione e predisposizione di aree wireless.
Impatti dell’opera sulle componenti ambientali: durante la realizzazione dovranno essere attuate tutte
le cautele per garantire il regolare svolgimento dell’attivita negli spazi contigui (contenimento polveri,
rumori e vibrazioni, accesso all’area, viabilita interna di servizio); dovranno essere studiati idonei
accorgimenti per minimizzare le interferenze con le attivita in corso, specie negli spazi comuni di
passaggio.
Fasi di progettazione e tempi di svolgimento: il progettista dovra consegnare il progetto definitivo entro
entro 50 giorni naturali e consecutivi (gnc) dall’approvazione dalla firma del contratto.
Il progetto esecutivo dovra essere consegnato entro 40 giorni naturali e consecutivi (gnc)
dall’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 23, co. 12, del Codice.
L'attivita di progettazione definitiva ed esecutiva dell’'intervento di che trattasi dovra essere completata
in ogni sua parte. Sara cura della Fondazione di procedere con le operazioni di verifica e validazione del
progetto esecutivo. L'attivita di verifica e validazione del progetto esecutivo verra effettuata secondo
guanto disposto dal Codice.
Livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da redigere: definitivo ed esecutivo ai sensi
dell’art. 33 del DPR 207/10.
Sono richiesti inoltre tutti gli elaborati documentali e grafici necessari alla raccolta di pareri ed
autorizzazioni previsti dalla vigente normativa ed, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
autorizzazioni edilizie al comune di Genova, parere relativo alla legge 10/91 parere/autorizzazioni al
competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, pareri/autorizzazione relative alle strutture ed
all’antisismica, pratiche presso ENEL, pratiche di accatastamento e agibilita, prove tecniche per verifiche
strutturali ed impiantistiche. Tutti gli elaborati saranno consegnati in numero 5 copie cartacee oltre a
numero 3 copie elettroniche (Cd-Rom non riscrivibile/memoria USB) in formato Autocad-Dwg (disegni),
Ms-Word (relazioni), Ms-Excel (tabelle e grafici), Ms-Project (Cronogrammi).
Categorie dei lavori:

I.  OG 1 (edifici civili e industriali) per un importo complessivo presunto pari a circa € 464.120,00

II.  OS 30 (impianti elettrici speciali) per un importo complessivo presunto pari a circa € 230.200,00;

IIl.  OS 28 (impianti meccanici) per un importo complessivo presunto pari a circa € 131.200,00;
Limiti finanziari da rispettare e stima dei costi e delle fonti di finanziamento: il quadro economico
dell’intervento e riportato all’allegato 1 al Documento Preliminare alla Progettazione.

m) Stima costi di progettazione: 132.030,73 euro come da allegato 2 al Documento Preliminare alla

n)

Progettazione.
Sistema di realizzazione da impiegare: richiede I'adozione di adeguate metodologie di visibilita diretta
dell’esecuzione delle opere in fase di cantiere, a partire dalla possibilita di visita di alcune parti del
cantiere attraverso percorsi limitati e protetti.

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

E’ intenzione della Fondazione di istituire, per verificare il corretto andamento dell’esecuzione del contratto

di realizzazione dei lavori sopra menzionati da parte dell’esecutore, un Ufficio di Direzione Lavori costituito

da un Direttore dei lavori e da assistenti in numero sufficiente per il corretto e regolare adempimento del
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Servizio. L'Ufficio di Direzione Lavori & preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento di che trattasi secondo quanto previsto dal Codice, dal D.M.
n. 49/2018, dal Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il direttore dei lavori cura che i lavori
cui e preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e del contratto afferenti la
realizzazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell’attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto di esecuzione dei suddetti lavori. Il direttore dei lavori ha tutte
le specifiche responsabilita indicate nel D.M. n. 49/2018, quali, a mero titolo esemplificativo, I'accettazione
dei materiali. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice, dal D.M. n. 49/2018 e dal Regolamento nonché:

a. Verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’esecutore e degli eventuali
subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti.

b. Curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

c. Provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105, comma 14 del Codice.

Per quanto riguarda invece le funzioni del Coordinatore della Sicurezza per I'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, queste possono essere svolte dal direttore dei lavori,
qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nel caso in cui il direttore dei lavori non
svolga direttamente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.
98, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tale funzione dovra essere svolta dal direttore operativo, comunque in possesso
dei predetti requisiti.

Relativamente alla durata presunta del Servizio, lo stesso decorrera dalla sottoscrizione del relativo contratto

e si riterra concluso all’esito positivo del collaudo tecnico-amministrativo dei sopra citati lavori.

Art. 2 - TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio dovra essere svolto secondo la tempistica seguente:

a) Progettazione definitiva: L’attivita di progettazione definitiva dell’intervento di che trattasi dovra essere
completata in ogni sua parte, nessuna esclusa, non oltre 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto. Nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi sara cura della Fondazione di
procedere con le operazioni di verifica del progetto definitivo. L’attivita di verifica e validazione del progetto
definitivo verra effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) Progettazione Esecutiva: L’attivita di progettazione esecutiva dell’intervento di che trattasi dovra essere
completata in ogni sua parte, nessuna esclusa, non oltre 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
validazione del progetto definitivo. Nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi sara cura della Fondazione
di procedere con le operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo. L'attivita di verifica e
validazione del progetto esecutivo verra effettuata secondo quanto disposto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

c) Direzione Lavori: L’attivita propria dell’Ufficio di Direzione Lavori, come prevista dalla normativa vigente,
dovra essere espletata, secondo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento, dalla sottoscrizione del
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contratto fino all’adozione, con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 3 — CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
L'appalto e aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3.1 — Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (Busta Offerta Tecnica) — Totale punti : 75/100

Al fine della valutazione dell’offerta tecnica, I'offerente dovra presentare la seguente documentazione:

1.

vi.

Vii.

Con riferimento alla “Professionalita e adeguatezza dell’offerta” di cui alla lettera A della Tabella
dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica: Relazione descrittiva
relativa ad un numero di servizi pari a 3 ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, indica. La documentazione per ognuno dei suddetti servizi non deve superare le 5

cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) in times new roman 12, interlinea singola. La
relazione descrittiva dovra essere redatta organizzandone il contenuto con espresso riferimento al
criterio e a ciascun singolo sub-criterio di valutazione (da A.1.1 a A.1.7 inclusi).
Con riferimento alle “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” e “Criteri premianti di cui al CAM
11/10/2017” di cui alle lettere B e C della Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di
valutazione dell’offerta tecnica: Relazione tecnica illustrativa che, in coerenza con le prestazioni
oggetto dell’appalto, sviluppi i sottoelencati argomenti:
descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalita di
esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle
misure/interventi finalizzati a garantire la qualita della prestazione fornita (sub-criterio B.1.1);
descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nell’area in cui si realizzeranno le
opere (sub-criterio B.1.2);
descrizione della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta
per I'esecuzione dell’incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio, con I'indicazione della posizione di ciascuno nella
struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista
incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (sub-criterio B.2.1)
descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del
progetto (sub-criterio B.2.2)
descrizione dell’'organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e delle modalita di
interazione/integrazione con la committenza (sub-criterio B.3.1);
descrizione dell’organizzazione del servizio delle attivita di controllo e sicurezza in cantiere e
delle modalita di interazione/integrazione con la committenza (sub-criterio B.3.2)
Indicazione puntuale del ricorrere dei criteri premianti di cui al D.M. 11/10/2017- CAM (sub-
criteriC.1 e C.2).
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La relazione tecnica di dovra essere redatta organizzandone il contenuto con espresso riferimento ai criteri
e a ciascun singolo sub-criteri di valutazione (da B.1.1 a C.2 inclusi). La relazione tecnica di cui sopra non deve
superare le 15 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) in times new roman 12, interlinea singola.

A | PROFESSIONALITA ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

(D=Discrezionali; T= Tabellari)

criterio punti . Sub-criteri di valutazione punti D | punti T

Rispondenza dei setrvizi agli obiettivi della
stazione appaltante dal punto di vista
tecnologico

Valutazione (criterio motivazionale):

si riterranno piu adeguate quelle offerte la
cui documentazione consenta di stimare il
livello di  specifica  professionalita,
affidabilita e qualita del concorrente che
abbia redatto progetti o effettuato servizi di
ingegneria impiantistica di cui all’art. 3, lett.
vvvv del D. Lgs. 50/216 e s.m.., che sul
piano tecnologico, rispondono meglio agli
obiettivi dalla Stazione Appaltante con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione.

Al

professionalita,
adeguatezza
desuntadan 3
servizi

Al 35

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
stazione appaltante dal punto di vista
funzionale

Valutazione (criterio motivazionale):

si riterranno piu adeguate quelle offerte la
cui documentazione, consenta di stimare il
livello di  specifica  professionalita,
A.1.2 |affidabilita e qualita del concorrente che 5
abbia redatto progetti o effettuato servizi di
ingegneria impiantistica di cui all’art. 3, lett.
vvvv del D. Lgs. 50/216 e s.m.. che sul
piano funzionale, rispondono meglio agli
obiettivi dalla Stazione Appaltante con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione,

Al13 5
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(D=Discrezionali; T= Tabellari)

PROFESSIONALITA ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio

punti

n.

Sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

Grado di analogia dei servizi svolti per
prestazioni di Direzione Lavori

Valutazione (criterio motivazionale):
saranno considerate migliori quelle offerte
che illustrino I'analogia dei setvizi svolti, in
particolare se resi nell’ambito di lavori
realizzati presso centri di ricerca, descrivano
le modalita di esecuzione del servizio in sede
di esecuzione delle opere progettate, con
particolare  riguardo  all’organizzazione
dell’Utficio di Direzione Lavori.

Al4

Grado di analogia dei servizi svolti per
prestazioni di Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione.

Valutazione (criterio motivazionale):
saranno considerate migliori quelle offerte
che illustrino I'analogia dei servizi svolti, in
particolare se resi nell’ambito di lavori
realizzati presso centri di ricerca, descrivano
le modalita di esecuzione del servizio in sede
di esecuzione delle opere progettate, con
riguardo alle attivita di controllo e sicurezza
in cantiere

A15

Grado di pertinenza ed omogeneita dei
servizi di progettazione architettonica, anche
in termini di sola strumentalita, rispetto alle
categorie poste a base di gara

Valutazione (criterio motivazionale):
saranno ritenute pit adeguate quelle offerte
che illustrino I'analogia dei servizi svolti in
particolare se resi nell’ambito di lavori
realizzati presso centri di ricerca

A1.6

Grado di pertinenza ed omogeneita dei
servizi di progettazione strutturale, anche in
termini di sola strumentalita, rispetto alle
categorie poste a base di gara

Valutazione (criterio motivazionale):
saranno ritenute pit adeguate quelle offerte
che illustrino I'analogia dei servizi svolti in
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PROFESSIONALITA ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

(D=Discrezionali; T= Tabellari)

criterio

punti

n.

Sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

particolare se resi nell’ambito di lavori
realizzati presso centri di ricerca

A7

Grado di pertinenza ed omogeneita dei
servizi di progettazione impiantistica, anche
in termini di sola strumentalita, rispetto alle
categorie poste a base di gara

Valutazione (criterio motivazionale):
saranno ritenute piu adeguate quelle offerte
che illustrino I'analogia dei servizi svolti in
particolare se resi nell’ambito di lavori
realizzati presso centri di ricerca

TOTALE PUNTI

35

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
(D=Discrezionali; T= Tabellar)

criterio

punti

7.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

B.1

Qualita
dell’esecuzione
del servizio e
coerenza con la
concezione
progettuale

10

B.1.1

Precisione, esaustivita ed efficacia della
descrizione delle tematiche principali e della
relativa metodologia di esecuzione del
servizio anche con riferimento
all’articolazione temporale delle varie fasi,
misure/interventi finalizzati a garantire la
qualita della prestazione fornita

Valutazione (criterio motivazionale):

sara considerata migliore 'offerta per la quale
la relazione dimostri che la concezione
progettuale, la struttura tecnico-organizzativa
e 1 tempi complessivi offerti sono coerenti tra
loro

B.1.2

Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in
relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle
intetrferenze esistenti nell’area in cui si
realizzeranno le opere

Valutazione (criterio _motivazionale): sara
considerata migliore l'offerta per la quale la
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B | CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

(D=Discrezionali; T= Tabellar)

criterio

punti

7.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

relazione dimostri che le azioni e soluzioni
proposte garantiscano una elevata qualita
nell’attuazione della prestazione

B.2

Adeguatezza
della struttura
tecnico-
organizzativa e
coerenza con la
concezione
progettuale

10

B.2.1

Coerenza, con la concezione progettuale, del
gruppo di lavoro offerto anche in relazione
alleventuale presenza di risorse specialistiche
per singoli aspetti di progettazione

Valutazione (criterio motivazionale): satra
considerata migliore Pofferta per la quale la
relazione dimostri che i profili e relative
qualifiche  professionali siano adeguati
attuazione della prestazione.

B.2.2

Efficacia e funzionalita degli strumenti
informatici messi a disposizione per lo
sviluppo e gestione del progetto

Valutazione (criterio motivazionale): satra
considerata migliore l'offerta per la quale la
relazione dimostri che quanto offerto
garantisca  risultati di  elevata  qualita
nell’attuazione della prestazione

B.3

Efficacia delle
modalita di
esecuzione del
servizio di
Direzione
Lavori

10

B.3.1

Efficacia delle modalita di esecuzione del
servizio di Direzione Lavori, riguardo a
precisione ed esaustivita della proposta di
organizzazione dell’ufficio di Direzione
Lavori,

Valutazione (criterio motivazionale):

saranno considerate migliori quelle offerte
che descrivano accuratamente le modalita di
esecuzione del servizio, con riguardo sia alla
consistenza ¢ qualita delle risorse umane e
strtumentali messe a disposizione per
Porganizzazione dell’'Ufficio di Direzione
Lavori

B.3.2

efficacia delle modalita di esecuzione del
servizio delle attivita di controllo e sicurezza
in cantiere ed efficienza delle modalita di
interazione/integrazione con la Committenza
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CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
(D=Discrezionali; T= Tabellar)

criterio punti n. sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

Valutazione (criterio motivazionale):

saranno considerate migliori quelle offerte
che descrivano accuratamente le modalita di
esecuzione del servizio, con riguardo allo
svolgimento delle attivita di controllo e
sicurezza in cantiere e alle modalita di
interazione con la committenza,

TOTALE PUNTI

30

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)

“Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
(D=Discrezionali; T= Tabellari)

criteri di valutazione

punti D

punti T

C.1

Capacita tecnica dei progettisti: proposta redatta da un professionista, esperto
sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di
valutazione della conformita secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024
o equivalente, che applichi uno dei protocolli di sostenibilita degli edifici (rating
systems) di livello nazionale o internazionale

C2

Capacita tecnica dei progettisti: proposta redatta da una struttura di
progettazione al cui interno sia presente almeno un giovane professionista
esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un
organismo di valutazione della conformita secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024 o equivalente, che applichi uno dei protocolli di sostenibilita
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale

TOTALE PUNTI

10

Art. 3.2 — Criteri di valutazione dell’offerta economica (Busta Offerta Economica): 25/100

D

Caratteristiche Economiche
(Q=quantitativi; T= Tabellari)

criteri di valutazione

punti Q

punti T
Max

D.1

Riduzione dei tempi di consegna del progetto definitivo pari a giorni naturali e
consecutivi (riduzione massima consentita: 10 giorni naturali e consecutivi):

U 5 (cinque): 1 punto

U 10 (dieci): 2 punt

D.2

Riduzione dei tempi di consegna del progetto esecutivo pari a giorni naturali e
consecutivi (riduzione massima consentita: 8 giorni naturali e consecutivi):
U 4 (quattro): 1 punto
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D | Caratteristiche Economiche
(Q=quantitativi; T= Tabellari)

. criteri di valutazione punti Q punti T
Max

U 8 (otto): 2 punt

Alla migliore offerta economica saranno assegnati 21 punti. Alle altre offerte
sara attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

P = PM*(O/OM)

Dove:

D.3 P = punteggio attribuito all’offerta; 21 -
PM = punteggio massimo attribuibile;

OM = offerta (ribasso percentuale) migliore;
O = offerta (ribasso percentuale) da valutare.

TOTALE PUNTI 25

Art 4— PENALI
Per il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

e Termine previsto per la consegna del progetto definitivo di cui all’art. 1.1, lett. i) del
presente documento;

e Termine per la consegna del progetto esecutivo di cui all’art. 1.I, lett. i) del presente
documento;

e Termine per l'espletamento del servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

e Mancato rispetto del termine, che verra concordato di comune accordo con IIT in relazione
all’effettivo avanzamento del servizio, per la presentazione delle richieste di autorizzazione
presso gli organi competenti;

sara applicata una penale giornaliera pari all’'un per mille del valore contrattuale. Si precisa che le penali sono
tra loro cumulabili fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

Art 5 —VERIFICHE DI CONFORMITA’

| servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si
intenderanno conformi alle previsioni del presente documento e dei suoi allegati solo al momento
dell’adozione del provvedimento di validazione del Responsabile del Procedimento ovvero, nei medesimi
termini, dall’emissione, con esito positivo, del Certificato di Verifica di Conformita Parziale.

| servizi di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si intenderanno conformi
alle previsioni del presente documento e dei suoi allegati solo al momento dell’adozione, con esito positivo,
del Certificato di Collaudo Provvisorio ovvero, nei medesimi termini, dall’emissione, con esito positivo, del
Certificato di Verifica di Conformita Parziale.

Il Certificato di Verifica di Conformita Finale verra emesso solo successivamente al pagamento della rata di
saldo dei lavori cui i servizi oggetto del presente capitolato si riferiscono.
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Art.6 DISPOSIZIONI GENERALI
Per ogni altra disposizione applicabile al presente Capitolato, si fa riferimento alle Condizioni generali di
acquisto per fornitura di beni e servizi di lIT.

ALLEGATI:
— Documento Preliminare alla Progettazione
— Documento di indirizzo alla Progettazione
— Studio di fattibilita preliminare

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Roberto Cingolani



